



**EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE**  
De l'Appel d'Offre Ouvert Simplifié sur offres de prix n° 39/2025/AOOS  
**LA REALISATION DES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT ELECTRIQUE DE LA SALLE DES  
SERVEURS A LA DIRECTION GENERALE DU CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE  
MOHAMMED VI A MARRAKECH.**

Maître d'ouvrage :

- Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Date d'ouverture des plis :

- 08/12/2025 à 10 H.

Lieu d'ouverture des plis :

- La Salle des réunions de la direction du Centre Hospitalo-universitaire Mohammed VI de Marrakech.

Journaux ayant publié l'avis de publicité :

- Le Matin n° 18 364 du 26/11/2025.

Date de publication au portail des marchés publics :

- 26/11/2025.

Site électronique de publicité de l'avis :

- [www.marchespublics.gov.ma](http://www.marchespublics.gov.ma)

Liste des concurrents ayant déposé leurs plis :

1. Sté. HAY2010 SARL ;
2. Sté. LENEMA SARL ;
3. Sté. IA2E-TECH SARL AU.

Liste des concurrents écartés à l'issu de l'examen des dossiers administratifs et techniques :

1. Sté. HAY2010 SARL.

Liste des concurrents admis sans réserve.:

1. Sté. LENEMA SARL.

Liste des concurrents admis avec réserve :

1. Sté. IA2E-TECH SARL AU.

Liste des concurrents admis à l'issu de l'examen de la documentation technique:

1. Sté. LENEMA SARL ;
2. Sté. IA2E-TECH SARL AU.

Liste des concurrents écartés à l'issu de l'examen de la documentation technique: *no bc*

- Néant.



Montant des actes d'engagement des concurrents :

Concurrents	Montants des actes d'engagement en DH TTC
Sté. LENEMA SARL	136 500,00
Sté. IA2E-TECH SARL AU	137 097,36

Vérification des montants des actes d'engagement des concurrents :

- Aucune rectification n'est apportée aux actes d'engagement après vérification.

Liste des concurrents écartés:

- Néant.

Concurrent retenu :

Concurrent retenu	Montant d'acte d'engagement en DH TTC
Sté. LENEMA SARL	136 500,00

Justification du choix de l'attributaire :

- La conformité technique ;
- L'offre économiquement la plus avantageuse : Prix mieux disant.

Date d'achèvement des travaux de la commission :

- Le 11/12/2025

Fait à Marrakech le 11/12/2025

Signature et cachet du maître d'ouvrage *MBL*

  
La Directrice du Centre Hospitalo-  
Universitaire Mohammed VI  
Pr. FARIMA FOURAJI